

Raming Infra en groen werkzaamheden bij nieuwbouw Gymzaal

A	Aanleggen P plaatsen, fietsen stalling en bestrating tbv toegang ge
B	Herstellen bestaande P plaatsen
C	Aanleggen Karrenpad
D	Verwijderen opschot en fatsoeneren erfgrans
E	Aanleg heg rond P plaats
F	Fatsoeneren en inzaaien openbaar terrein (van gemeente)

Raming

AB	Verharding		Infra	35.000,00
AB	Banden		Infra	2.600,00
AB	Riool HWA		Infra	4.000,00
A	Fietsen stalling		Infra	2.500,00
AB	Grondwerk		Infra	9.000,00
C	Karrenpad		Infra	30.000,00
ABC	Begeleiding en toezicht	12%	Infra	9.972,00
ABC	Staartkosten	17%	Infra	14.034,00
	<u>Totaal Infra</u>		<u>Infra</u>	<u>107.106,00</u>

DEF	Cultuurtechnische werken	Stelpost	Groen	26.821,72
DEF	Begeleiding en toezicht	12%	Groen	3.218,61
DEF	Staartkosten	17%	Groen	4.529,68
	<u>Totaal Groen</u>		<u>Groen</u>	<u>34.570,00</u>

	Totaal Groen en Infra			141.676,00
ABCDEF	Onvoorzien	5%		7.083,80
				148.759,80
	BTW	21%		31.239,56
	<u>Totaal</u>			<u>179.999,36</u>
	<u>Totaal Afgerond</u>			<u>180.000,00</u>
	Bestaand krediet 2015			74.570,00
	<u>Nog benodigd</u>			<u>105.430,00</u>
	<u>Nog benodigd Afgerond</u>			<u>106.000,00</u>

